

Tychy, dnia 13 marca 2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania przetargowego na dostawę kwasu octowego technicznego 60 % w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r.

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do w/w postępowania przetargowego na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniamy:

Pytanie 1

„Wykonawca jest w stanie zaoferować kwas octowy 60 % o parametrach jak w załączonej do niniejszego pisma specyfikacji technicznej i wnioskuje o dopuszczenie takiego towaru do złożenia oferty ?”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kwasu octowego 60 % o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę w specyfikacji technicznej.

Pytanie 2

W paragrafie 4 Wzoru Umowy. Zamawiający nałożył kary umowne. Według Wykonawcy wysokość kar jest nadmierna i nieproporcjonalna, w związku z czym wnosi o ich obniżenie do poziomu:

- a) w przypadku opóźnienia z terminem realizacji w wysokości 150 zł. – netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- b) w przypadku opóźnienia terminu usunięcia wad i usterek w wysokości 150 zł - netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- c) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowienia niniejszej umowy, bądź złożenia nieprawdziwego oświadczenia/zapewnienia – w wysokości 1500,00 zł. – netto
- d) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15.000,00 zł. – netto.




MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy
tel. +48 32 70 70 103
fax +48 32 70 70 104
biuro@master.tychy.pl
www.master.tychy.pl

Konto bankowe:
BOŚ S.A. O/Katowice
66 1540 1128 2001 7043 4977 0004

NIP: 646-23-47-267
REGON: 273854704

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu



mgr Mieczysław Podmokły

Wpis do rejestru handlowego:
Sąd Rejonowy w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy
KRS 0000078561

Kapitał zakładowy 8 840 000,00 zł

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
dr inż. Krzysztof Setlak



Odpowiedź:

Zamawiający dotychczas w ogłaszanych postępowaniach przetargowych stosował znacznie wyższe kary. Od niniejszego postępowania wysokość wprowadzonych kar została znacznie ograniczona. Wg Zamawiającego ustalone kary są karami realnymi i zabezpieczającymi interesy Zamawiającego. Nadmienić należy, iż termin dostawy kwasu octowego stanowi kryterium oceny ofert w związku z czym kara za przesunięcie terminu dostawy musi być adekwatna do ewentualnych konsekwencji związanych z nie dostarczaniem kwasu na czas. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający nie dokonuje zmian kar umownych.

Jednocześnie w związku z udzielonymi odpowiedziami przesuwamy następujące terminy:

Termin składania ofert na dzień 19 marca 2018 r. na godz. 10:00

Termin otwarcia ofert na dzień 19 marca 2018 r. na godz. 10:05

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie na kopercie zapisu:

„Nie otwierać przez 19 marca 2019 r. godz. 10:05.

Z wyrazami szacunku

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu

dr inż. Krzysztof Setlak